

01/02/2024

א.ג.ג

שלום רב,

**הנדון: הודעה מס' 1 – מכרז פומבי מס' 09/2023 לעבודות שדרוג מכוני שאיבה קיימים עבור תאגיד המים והביוב מי אנו בע"מ**

1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז מוארך בזאת ליום 03.03.2024, עד השעה 14:00.
2. סיוור משלים באתר יהוד ניתן לתאם מול אלון טל בטלפון: 053-2300164 שימו לב:
  - לא יתאפשר לבצע סיוור משלים לאחר ה 11/2/2024 (יש לתאם לפחות יומיים מראש)
  - מדובר בהשלמה לסיוור הראשון, רק מציעים אשר נכחו בסיוור הראשון רשאים להשתתף במכרז.
  - ביצוע הסיוור המשלים אינו חובה.
3. המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות מוארך ליום 14.02.2024 בשעה: 14:00.
4. מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.

מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
1.	תנאי סף להשתתפות במכרז סעיף 4 עמוד 4	החברה הינה יצרנית של משאבות. מכיוון שאין לחברה סיווג קוד ענף 500 קבוצה ב'. נשאלת השאלה האם נוכל להגיש את המכרז כקבלן ראשי ולקחת קבלן משני עם קוד הסיווג הנדרש?	מובהר, תנאי המכרז אינם דורשים כי המציע יהיה בעל סיווג קבלני ענף 500 קבוצה ב' אלא קבלן הביצוע מטעמו (כלומר, קבלן משנה)
2.	עמוד 10-11 מפרט	נבקש הבהרה לגבי צורת ההנעה של המשאבה או משאבות? האם ישיר לקו? או כוכב משולש? או מתנע רך?	הדיזל גנרטור מיועד להפעיל משאבה אחת בהספק 60 כ"ס והספקים נוספים באתר כגון תאורה וחשמל למערכת פיקוד ובקרה. למשאבות הקיימות מתנעים רכים.
3.	כללי – סיוור באתר	בסיוור הקבלנים לא היה ביקור באתר יהוד. נבקש לתאם מועד לסיוור נוסף אשר יכלול ביקור באתר ביהוד.	ניתן לתאם סיוור מול אלון טל בטלפון: 053-2300164 <b>שימו לב כי לא יתאפשר לבצע סיוור לאחר ה 11/2/24</b>

מי אנו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי.

מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
4.	כללי	בשל העדרות מהנדסים המשרתים במילואים מאז תחילת המלחמה, נבקש דחייה במועד ההגשה של שבועיים ובהתאם דחיה של המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה.	<b>מועד שאלות הבהרה יוארך עד ה 14/2/24</b> <b>מועד הגשה ידחה לתאריך 3.3.24</b>
5.	עמוד 1 בכתב הכמויות סעיף 01.01.002	בכ"כ נרשם שעל המציע לספק משאבה מדגם אנגרסול דרסר W-14-ENL נבקש להוסיף אפשרות לאספקת משאבה שוות ערך (ש"ע), העונה על כל דרישות המפרט. נציין כי ההגבלה לאספקת משאבה מדגם של יצרן ספציפי, פוגעת בחופש התחרות.	ניתן להציג משאבה שוות ערך, אשר תאושר על ידי מתכנן הפרויקט.
6.	מגדל מים ישן : עמוד 9 בכתב הכמויות סעיף 04.01.001	<ul style="list-style-type: none"> <li>נבקש שרטוט של מערך המשאבות הקיים בתחנת מגדל המים הישן, לרבות מידות.</li> <li>נבקש לקבל אישור קונסטרוקטור עבור הווים בתקרה ופירוט של כל וו והעומס המירבי שהוא יכול לשאת עליו</li> <li>נבקש לקבל את מידות רוחב הדלת - להחלפת הדוודים והכנסת הציוד הנלווה</li> <li>יסודות הבטון של יחידות 2 ו 3 שבורים. במידה ויחליט התאגיד על החלפת הדוודים אשר נמצאו נוזלים האם התאגיד יבנה יסוד חדש ? במידה ולא, נבקש שרטוט פרט</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>נושא ווי ההרמה יבדק ע"י מהנדס בטיחות ותשובה תינתן לקבלן. יחד עם זאת על הקבלן לקחת בחשבון שיצטרך להקים מתקן הרמה באתר, תלת רגל לצורך פירוק המשאבות הקיימות והרכבת המשאבות החדשות.</li> <li>מידות רוחב הדלת 90 ס"מ מטר וגובה הפתח 2 מטר</li> <li>אין כל כוונה להחליף בשלב זה את דודי המים הקיימים אשר אינם נוזלים.</li> <li>נזילה היא מאטם חבל גרפית אשר בראש המשאבות הקיימות אטם זה יוחלף לאטם מכני. במידה ויחליטו על החלפת דודים נוציא שרטוט ליסודות מתוכננים.</li> </ul>
7.	מגדל המים הישן – כתב הכמויות	נבקש לדעת האם ניתן לספק משאבה 12" (ולא 11.5" המתאימה לנקודת העבודה המוגדרת בכ"כ.	לא ניתן לספק משאבה בקוטר 12", הקוטר המירבי של הטורבינה לא יעלה על 11.5"

מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
	סעיף 04.02 יצור ואספקת משאבה חדשה		
8.	נספח ד-1 המפרט בוסטר גת רימון	בשרטוט המשאבה נרשם שאורך הדוד 2.5 מטר . נבקש לדעת האם 2.5 מטרים נמדדו מתחתית הראש (בסיס הראש) או מהריצפה .	שרטוט של דוד המשאבה צורף למסמכי המכרז, ראו במפרט המיוחד נספח 2 בעמוד מס' 6, יש תוכנית מפורטת של המשאבה עם המידות של דוד המשאבה.
9.	תקופת ההתקשרות והיקפה עמוד 9 סעיף 9.2 עמוד 55 סעיף 45.1 עמ' 57 סעיף 50.3	מבקשים הבהרה לתקופת האחריות/הבדק: בסעיף 9.2 לתנאי המכרז (עמוד 9) נקבע כי תקופת הבדק הינה 12 חודשים. גם בסעיף 45.1 להסכם (עמוד 55) נקבע כי תקופת האחריות הינה בת 12 חודשים מתעודת סיום לכל העבודה. לעומת זאת, בסעיף 50.3 להסכם (עמוד 57) נקבע כי תקופת בדק הינה 60 חודשים מיום השלמת העבודה. לאור הסתירה המתוארת, נדרשת הבהרתכם למשך תקופת האחריות/בדק.	תקופת הבדק היא 12 חודשים
10	הסכם – סעיף 45.1	תקופת האחריות נקבעה ל 12 חודשים מסיום כל העבודה. מכיוון שמדובר בעבודה במספר אתרים שונים, הכוללת אספקת ציוד נבקש כי תקופת האחריות תקבע ל 12 חודשים סיום העבודה בכל מתקן או לכל הפחות ל 12 חודשים מהפעלת כל מתקן, ובכל מקרה, לא יותר מ 12 חודשים מסיום כל העבודה.	תקופת הבדק היא 12 חודשים
11	הסכם – סעיף 51.2	נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם בסך 80,000 ש. המדובר בסכום גבוה במיוחד שאינו מידתי.	נדחה
12	הסכם – סעיף 51.5	נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם בסך של 50,000 ש. המדובר בסכום גבוה במיוחד שאינו מידתי, ובפרט כאשר מדובר בהפרה שאינה יסודית ואינה עילה לסיום ההתקשרות.	הסכום יופחת ל-25,000 ש

מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
13	הסכם – סעיף 51.10	נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם בסך 5,000 ש"ח בגין כל הפרת בטיחות. יש לקבוע פיצוי מדורג התואם את חומרת ההפרה ומתייחס להיותה הפרה ראשונה או הפרה חוזרת.	נדחה
14	הסכם - עמוד 62 סעיפים 58.2-58.3	הארכת תוקף ההסכם, נבקש הבהרה לסעיפים אלה. נראה על פניו שהסעיפים רלוונטיים להסכם שנתי למתן שירותים ולא להסכם הנוכחי	תקופת ההתקשרות תהיה מיום חתימת הצדדים על ההסכם והמצאת כלל המסמכים המפורטים ועד לסיום ביצוע כלל העבודות (להלן ולעיל: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). לאחר תקופת ההתקשרות הראשונה, תחל תקופת הבדק (כהגדרתה בחוזה), אשר תמשך 12 חודשים מלאים.
15	נספח - הצהרה על פטור מאחריות	נבקש להוסיף בכל סעיפי המשנה לסעי' ב', כי הפטור מאחריות לא יחול גם במקרה של רשלנות ולא רק במקרה של זדון, כפי שנרשם.	נדחה
16	פרק ה' – אחריות וביטוח	כותרת: ימחקו "גופי סמך רשתיים ו/או נבחרים ו/או מנהלים ו/או עובדיהם".	נדחה
17	פרק ה' – אחריות לאתר העבודה	- פסקה השנייה - שורה שלישית: לאחר המילים "הקבלן ישא" יתווסף המלל "על פי דין". - שורה רביעית: ימחק המלל "תביעה ו/או דרישה ו/או החלטה ו/או". - שורה חמישית: לאחר המילים "פסק דין" יתווסף המלל "שלא עוכב ביצועו".	1. מקובל ניתן להוסיף המילים על פי דין 2. נדחה המלל לא ימחק 3. מקובל
18	פרק ה' – נזיקין לעובדים ושלוחים	שורה חמישית: תמחק המילה "יפצה" ובמקומה יצוין "ישפה".	מקובל

מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
19	פרק ה' – נזיקין לעובדים ושלוחים	יתווסף סעיף חדש "השיפוי כאמור לעיל יהיה בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו ובכפוף להודעה מוקדמת לקבלן על כל תביעה כאמור תוך זמן סביר, החברה תאפשר לקבלן להתגונן מפניה"	נדחה
20	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	שורה שניה: ימחקו המילים "אספקת הציוד ו/או".	הבקשה מקובלת
		שורה חמישית: ימחקו המילים "על חשבונו הוא" ובמקומם יצוין "באמצעותו או באמצעות קבלן מטעמו"	הבקשה מקובלת
21	פרק ה' – ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות – פרק א'	שורה ראשונה: תמחק הספרה "24" ובמקומה יצוין "12".	הבקשה נדחית
22	פרק ה' – ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות – פרק א'	ימחק הסעיף בכללותו	הבקשה נדחית
23	פרק ה' – ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות – פרק א'	שורה שניה: ימחקו המילים "ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם (למעט בגין אחריותם המקצועית של המנהל ו/או מפקח העבודות"	הבקשה מקובלת
24	פרק ה' – ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות – פרק ב'	לאחר המילים "למעט רכוש המבוטח בפרק א'" יתווסף המלל "או היה יכול להיות מבוטח".	הבקשה נדחית
25	פרק ה' – ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות – פרק ב'	שורה שניה: ימחקו המילים "ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם".	הבקשה נדחית
26	פרק ה' – ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות – פרק ג'	שורה ראשונה: תמחק המילה "לכסות" ובמקומה יצוין "לשפות".	הבקשה מקובלת
		ימחקו המילים " ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם".	הבקשה נדחית
27	פרק ה' – ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות – פרק ג'	ימחקו המילים " ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם".	הבקשה נדחית



מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
28	ביטוחי חבויות	ימחק הסעיף בכללותו	הבקשה נדחית
29	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו (כפילות עם סעיף 41.1.1)	הבקשה נדחית
30	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק המלל "עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות מוצר .. אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו".	הבקשה נדחית
31	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו (כפילות 41.1.1 ג 4)	הבקשה נדחית
32	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו (כפילות 41.1.1 ב 4)	הבקשה נדחית
33	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו	הבקשה נדחית
34	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו	הבקשה נדחית
35	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק המלל "למפורט בחוזה זה ... ביטוח הקבלן (נספח ד' 3(א))" ובמקומו יצוין "לאופי השירותים והיקפם".	הבקשה נדחית
36	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו (כפילות עם סעיף אחריות)	הבקשה נדחית
37	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	שורה ראשונה: תמחק המילה "בדייקנות"	הבקשה מקובלת
38	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחקו המילים "ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם".	הבקשה נדחית

מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגידי
39	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחקו המילים "מ 7 (שבעה) ימים".	הבקשה נדחית
40	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחקו המילים: "והצהרת פטור מאחריות... הקבלן (נספח ד 3 (2))". ו/או הצהרה כאמור"	הבקשה נדחית
41	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחקו המילים: "ועל הקבלן לבחון את חשיפתו... ו/או תנאי הביטוח בהתאם".	הבקשה נדחית
42	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחקו המילים: "נספח ד 3 (2))".	הבקשה נדחית
43	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו	הבקשה נדחית
44	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו (לא רלוונטי לביטוח)	הבקשה נדחית
45	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו (לא רלוונטי להתקשרות)	הבקשה נדחית
46	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו (לא רלוונטי לביטוח)	הבקשה נדחית
47	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו	הבקשה נדחית
48	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו (לא רלוונטי לעבודות)	הבקשה נדחית
49	פרק ה' – ביטוח על ידי הקבלן	ימחק הסעיף בכללותו (לא רלוונטי לביטוח)	הבקשה נדחית

מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
50	פרק א'	קוד 334 – ימחק "24" ויצוין "12" חודשי תחזוקה.	הבקשה נדחית
51	אחריות מקצועית	תמחק הדרישה לביטוח אחריות מקצועית	הבקשה נדחית
52	חבות מוצר	תמחק הדרישה לביטוח חבות המוצר	הבקשה נדחית

5. למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.  
6. על המציע לצרף מסמך זה חתום על ידו להצעתו.

בכבוד רב,

תאגיד מי אונו